Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos sigulentes al término de la ejecucion del proyecto,
la institucidn ejecutora debera entregar a través de correo electrénico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
infarmacién en un maximo de 20 planas:

~RrapopR

Introduccidn

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Procesa de difusion
Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministeno de Desarrollo Social y Familia, a través de |a Divisidn de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

Exigir la presentacion de los informes de inversion en la piataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC gue den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibides, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguienie.

Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicién de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicién
Electronica de Cuentas SISREC, lo sigulente:

1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacién y

ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirto.

. Los comprobantes de egreso con la documentacién auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmadas por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y

ublcacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables gue
no correspondan a ingresos y gastos efectivos,

i ns de | iGn a través de iz plaiaforma de Sisiema de

Rendicién Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion da los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversidn realizada y el saldo disponibie
para el mes siguiente, acompafados de los antecedentes gue la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicidn de cuentas, asoclando los gastos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
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establecidas en el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informanda.

5. Un Informe Financiero Final Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electronica de SISREC, informando |la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, @ mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucidn y aprobadas por
el equipo técnico de la Subseacretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una medificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion

Todo lo antenor s realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucion N*30 de 2015, de
la Contraloria General de la Replblica

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS ¥ FINANCIEROS.

La Dwvision de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de

i i &l Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince)} dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde |a recepcién para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas serd la responsable de revisar Jos
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidos) dias habiles
desde su recepcidn para aprobarios u observarios. Asimismo, sera responsable de revisar
&l Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracin la revision
teécnica realizada por la Division de Cooperacidn Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Divisién.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarias dentro del plazo de 15 (quince) dias coridos desde su notificacidn. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 {quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministenio contard nuevamente con 22
(veintidos) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucién. La validacion de este reporte por parie del Minisierio sera la definitiva,
notificando de la decision final a la Institucidn adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, va sea técnico o financiero, la
instritucién debera subsanarias dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su

notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presantados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 16
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacidn de este reporie
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por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucidn.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correccionas o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
gjecutora, pudiendo el Ministerio poner térming anticipado al convenio y exigir |a restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados v los saldos no ejecutados,
&n caso de existir,

Todas las revisiones a los informes Tecnicos y Financieres, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a traves de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacidn Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo aprusbe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutados, observados ylo rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (80) dias
habiles, contados desde |a fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de ia facultad sefialada
en la cladusula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 meses, contados desde gque se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuaria de este instrurmenta.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucién debera hacer enirega
mediante comreo electronico” enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en &l numeral B 4 de las Bases, |a que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias cormidos siguientes a la
firma del convenio y se extenderd por un periodo equivalente al total de meses de ejecucidn
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de

¥En caso de que la garantia presentada sea soendida en formato dighal, bastard con el envio madiante comeo
elecirbnico. Sin embarge, en &l caso de garantias sxtendidas en formalo fisico, debera enviarse por cormeo &
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transterencia de los recursos conforms &
las nsirucciones que eniregard la Division de Cooperacitn Pblico Privada al raspecto.
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ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion,

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transfendos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento gue la tolalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias comdos de finalizar la wgencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cuaiquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o recharados y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio

En caso de que el ejecutor no presente |la garantia en el periodo indicado en el correo
electronico de la notificacion de adjudicacién, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las lareas de supervision y confrol pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes, una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores deblendo realizar sus labores de manera coordinada velande
por |la correcta ejecucién del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia serd ejercida por

profesionales de la Division de Cooperacidn Publico Privada, dependiente de |a

Subsecretaria de Evaluacion Social,

Las funciones de Ia contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrolio del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados

para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor



c) Analizar, cbservar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final v el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificacicnes comtempladas en la cldusula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

&) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad sjecutora debera contar con una confraparte técnica quien tendra
la funcién de mantener la comunicacion y coordinacion necesarnia con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indico en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir e
procedimiento establecido en la clausula undecima del presanta convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionaros de la Division de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social de! Ministeno de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuenltas que mas a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planleando las
observaciones y/o comentanos que estime convenlente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado & cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

c) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos cbservadoes, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicion de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios gque estimen
convenientes. en caso de ser procedente.

f) Acompafiar, supervisar y controlar el desarrollc del proyecto, velando por el
cumplimiento de las narmativas financieras que ngen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formularic de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la confraparie
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualguier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecio, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.
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UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o elfla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberdn estar
dirigidas a la Jefatura de |la Division de Cooperacidn Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser eniregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada, La Divisién de Cooperacion Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plaze no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcitn. Las
soliciludes de modificacion deberan ser aprobadas por la Divisidn de Cooperacién Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucidn no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacidn tanto presupuestarias como técnicas sdlo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias cormdos antes de la fecha de finalizacion de gjecucion del proyecto
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino oniginal de |os gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados en

la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
{como modificacion o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicande claramente los
antecedentes que justifiguen la modificacidn solicitada y que demuestran gue no se
altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las
contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

MNo se aceptaran solicitudes de redistribucitn presupuestaria que impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacion se informd
serian cubiertos por aportes propios de |a entidad ejecutora.

' : Las inshiluciones
BPEGMDI’HH pn:lrén smlu:itar que a8 mndrﬂqmn Ias amvldadaa banuﬁnanﬂﬂ y/o equipos
de {rabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaieza del
proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptardn
solictudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, la Institucibn ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacidn del plazo de ejecucion del misme, indicando las
razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
técnica antes que finalice el plazo de ejecucidn del proyecto, con una antelacion minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacidn
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo
cormespondiente. Con todo, la institucion ejecutora debera remitir dicha modificacion
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacion.
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El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 {doce) meses, incluyendo el
periodo ongmnalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecio de B
{ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prorroga (doce en total),
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la jusiificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia seflalada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovaria
0 suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacidn de la solicitud de ampliacién. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliades en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo antenor, en caso de circunstancias sobrevinientes @ imposibles de prever,
y que pongan en resgo la ejecucidn exitosa del proyecto, |a institucidn podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefaladas en los
lilerales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en &l parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en &l presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el fipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aqueilas que afecten &l normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran;

a) Sila organizacidn adjudicataria utiliza la tolalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En aste caso la organizacién
debera restituir 1a totalidad de los recursos mal utilizados

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirios
en &l mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

) Si se comprueba que la documentacidn, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o serviclos no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerde con lo establecido en el Convenio,

e} Sila organizacion adjudicatana recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gasios.

f) Si la organizacion adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el praoyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
tecnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como tambi&n mantiene
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pendiente las respuestas a |las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
infarmes

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adguiridos con ocasidn del
proyecto a los objetivos comprometidos

1) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

I} Slseincumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a paoner término anticipado al presente convenio, el Ministerio dabera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida misiva, a
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimianto y/o explicitando
las razones de este.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucidn ejecutora, aprob&ndola o rechazandolo. De no presentarse el Informe. o
resultado de la evaiuacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podré poner términge anticipado af convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La Institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos. observados ylo
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrolio
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en |a clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos serd perseguido
penalmente de acuerdo con fa ey, én caso de ser procedents.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, deberd efectuar la devolucion de
eslos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacién de la Ultima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de LORENA SPRINGER BENN, para representar a la FUNDACION
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MAKARIOI, consta en Certificado de Directoric de Persona Juridica sin Fines de Lucro
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificacién con fecha 22 de agosto de 2023

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma an dos (2) ejemplares igualmenie autenticos, guedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Lorena Springer Benn representante legal de la Fundacion Makariol, y Paula
Poblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social *

3° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 6 de octubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, v la ONG
AMBIENTAL CONECTAR PARA CONSERVAR cuyo texto es del siguiente tenor

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL", AND 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ¥ FAMILIA
Y

ONG AMBIENTAL CONECTAR PARA CONSERVAR

En Santiago de Chile, a 6 de ociubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelanla también e indistintamente el
“MINISTERIO™, a través de |z Subsecretaria de Evaluacidn Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efeclos en
calle Catedral N® 1575, comuna y ciudad de Santiago, y por la oira, ONG AMBIENTAL
CONECTAR PARA CONSERVAR, en adelanie "EL EJECUTOR". R.U.T N" B5.162.787-4,
representado por ALFREDO ALMONACID GOMEZ. cédula nacional de identidad N”
9.754 747-5; ambos domiciliados para eslos efectos en Bellavista 217, comuna Valdivia,
Region de Los Rios, vienen en sefalar |o siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N* 21.518, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para &l
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, tem 01, Asignacién
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministeric de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
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proteccidn social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dictd la
Resolucion Exenta N* 018, de 2023, en |as que se& aprobaron |las Bases Administrativas y
Teécnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para [a Suparacion de la Pobreza: "Para Vivir
Mejor — Accion Soclal®, afto 2023°.

Que, en el proceso del concurso referido, resultd adjudicada la ONG Ambiental Conectar
para Conservar, segln consta en la Resolucion Exenta N® 54 y su rectificacion a través de
la Resolucion Exenta N° 55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucion del proyecto postulado.

Que, durante la evaluacidn de las postulaciones recibidas en 2] marco del concurso
mencionado, e Ministerio de Hacienda dictd la Circular N"20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecio de convenios celebrados para transferencias
cormientes y de capital. de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de [a ley
de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de fransferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion,

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que ONG Ambiental
Conectar para Consarvar fue constituida con fecha 24/11/2017 y la que de acuerdo a sus
estatutos tiene como objeto social "promover |a conservacion del patrimonio natural y
cultural de Chile y la regidn latinoamericana, asociado a los diversos ecosistemas terrestres
y marinos presentes en el continente. Podra realizar sus aclividades en los siguientes
ambitos de accion’ investigacion, administracion, planificacion, gestion, suslentabilidad,
educacion, cultura, capacitacion, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, desamallo
comunitano, micro empresa, pequefia produccion, consumo popular, derachos humanos,
comunidades indigenas y deportivo-recreativo, en lo urbano y rural"”. Asimismo, la
corporacion ha desarrollado en los Glitimos dos afios Iniciativas y proyectos destinados a la
superacion de la pobreza multidimensional tales como Talleres participativos sobre Objetos
de conservacion en la region de los Rios, Talleres de identificacion de zonas criticas de
caplacion de agua,

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO ¥ OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medic de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Praoyecto
denominado Fortalecimiento y Desarrollo de La Asociatividad para El Buen Vivir de Las
Comunidades Costeras Mapuche de Huiro y Hueicolla, Region de Los Rios,, en las
comunas de Corral v La Unidn, Regidn de Los Rios, en el marco del Concurso Publico del
Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza "Para Vivir Mejor — Accion Social
afo 2023" y segun los términas de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formularic de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA
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En el marco de la ejecucion del refendo proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a

1.

2

'3I'

10.

1.

12

Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parie integrante del presente convenio,
realizando todas |as acciones que tlendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N” 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanaos necesarios para e! correcto avance y administracidn de!
proyecto,

Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

Entregar &l informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula guinta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con o
establecido en la Resolucidn N 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace

Colaborar en las tareas de supervisién y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera parficipar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y gque
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, deberd participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcio
desarrolio de la ejecucion del proyecta.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tenar una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoaria anual de sus actividades, al menos por &l tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, *Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor - Accidn Social - ano 2023,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Basas.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobaclén de piezas graficas,
elaboradas an razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indicd en las bases en su numeral 12, por @l solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la fitular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucion del
prayecto, y que entrega al Ministerio la autorizacién para la utilizacion de aguellos
productos de manera gratuita. De manera que debera faciltar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de gue se le reconocera la titularidad de los derechos.
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13. Durante la ejecucién de! proyecto la entidad ejecutora deberd respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya
sea por la emergencia sanitaria u otra situacién de indole excepcional Por ende, cada
institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situacion que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los temitorios, considerando que,
8i no se adoplan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente e término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones

1. Transfenr los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presante instrumenta,

2.  Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los terminos del presente convenio

3. Exigir las rendiciones de cuenta de acuerde con lo sefialado en la Resalucidn N 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Repiblica, 0 norma que la reemplace

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisidn de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio,

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Fara el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la canfidad de $19.973670 (diecinueve
millones novecientos setenta y tres mil seiscientos setenta pesos), fondos contemplados
Partida 21, Capitule 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, Giosa 04, de
la Ley N* 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico afio 2023, que
contempla recursos para |la asignacion y ejecucion del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza,

La transferencia de estos recursos se efectuard en 1 (una) cuota®, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el ulimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio

= La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacién regulado en la
clausula quinta del presente convenia.
La Division de Administracién y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que |a institucion se encuentra inscrita en &l Registra Central de

" La Subsecretaria de Evaluscion Social cuents con ia comespondiente suistizacion de |3 Dirscoidn de Presupusstos del
Ministana di Hacienda, pata iransfeit en una cuots &n &l mareo del Fondo de Iniciativas pars fa Supesacion de s Pobreza,
lo gue fue informads & trawés del Ofcio Ordinarta N* 2688, do fecha 27 de marzo de 2023, de ls Subdirectora de Presipussios.
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Colaboradores del Estado de |a ley N* 19.862, meadiante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copla simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta cormiente, chequera electronica, cuenta vista o de ahormo
de una institucion bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de
Desarmollo Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracion y
finanzas debera emitir un certificado que contenga esta informacién

Los fondos deberan ser ulilizados para |a ejecucion del presente Convenio. sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecucién del proyecto antes de la recepcién
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, Ia entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecio tales como: materiales de apoyo ylo de oficina para el desamollo de
capacitacion y/o entrenamiento; amendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para |a obtencion de la
firma electronica de un representante de la institucion para ser utilizada en &l proceso
de rendicién electronica de cuentas implementada por la Contraloria General de |a
Replblica. Ademas, se consideraran materniales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacién, impresiones, afiches, videos, elc.);
s& podran destinar recursos para &l cuidado'®, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, vy del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y
colaciones), articulos de higlene y proteccidn personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subiterm de alimentacion no podra superar &l 10% de la totalidad de los recursos
transfendos, y se promovera gue la alimentacion sea preferentemente saludable.

b} Inversién: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gasios en adquisicion de equipamienio y/o mejoras de bienes
destinados al proyeclo, tales como: nolebook, proyecior, sillas, entre otros. Eslos
gastos deberdn ser pertinentes con los objetivos del proyecta. En caso de contratar
servicios por concepto de mejoras tecnoldgicas o el pago a un tercero por la
alaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
instifucion, éste debera ser regisirado en este item, sin embargo, la tercenzacion de
aclividades no podra superar un 10% del monto tolal adjudicado (con excepcion de
agueilos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnoldgica). Adicionalmente,
los gaestos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de |a
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiarén boletas de

" 5e consideran en este puntos ios elamentos de proteccidn personal establecidos por ef Ministerlo de
Salud, sitio web https./fwew ispoh ol salud-de-tos-trabajadores/publicaciones-de-referenciafelementos-de-
proteccion-personal-epp/
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honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos,

¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecte. Comesponde a los pagos de remuneraciones, honorarios ylo impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
seTvicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico yfo financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo gue a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la Institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendrd relacidon laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
armendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucidn de las actividades de la
institucién, Por otro lado, también se considerara el gasto de serviclos como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion

Solo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este (tem en el plan de cuentas ylio presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversidn y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicidn. Es decir, no sera posible rendir este [tem de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicidn sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicidn la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0),

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento deberd hacerio con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada deal
detalle de los gasios, La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida |la subcontratacién de empresas o personas
juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales
comao, aseo, alimentacion, reparacién de inmuebles. o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en &l presenie convenio, generando los
Instrumentos necesanocs para allo.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio



CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcién de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacidn via cormeo electronico que se realizd
por parte del Ministerio la transferencia de los fondes, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos’ que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
egjemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucion adjudicada y
ser anviados por correo electronico a la casilla electrénica que sa informara oportunamente,
dirigido a la Divisién de Cooperacién PlUblico-Privada del Ministeno de Desarrollo Social y
Familia,

Para la administracion de los recursos transfendos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Fara efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la gjecucion, debera entregar un (1) Informe
Tecnico Final y un (1) Resumean Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicion de los elecutores a través del sitio web
hitp./isociedadcivil. ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
CONCUrso.

Informe de planificacion

El informe de planificacidn debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
sigulentes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de cormmeo electronico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministario, Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunion de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompafar el acta en donde
conste la realizacidon de cada una de ellas. Asimismo, el informe deberd contener una
planificacion de la fotalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecio, debiendo Indicar su nombre, descripcidn, meses de ejecucion y los medios de
verificacion que se considerd en el fermulario de postulacion. Del mismo modo este informe
debera Incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucidn del proyecio,
indicando nombre, profesion, descripcin del cargo, meses u horas comprendidas y el
monto asociado a su cargo. Se debera utilizar e! formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacién de la adjudicacian.

Informes Teécnicos Mensuales
Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a

través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto'', en el plazo maximo de 20 (veinte) dias comidos del mes siguiente al que

" https://seguimientochdtt. ministeriodesarrollosocial gob.cl/ panelogin
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cormesponde informar, contado desde &l inicio formal del proyecto, esto es, desde ia fecha
de recepcion de |os recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desamrollados en torno
a la implementacion de proyecto, deblendo informar y entregar respaldo al Minksterio de lo
siguienta;

1. Lacantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha

2.  Estadode avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segin
o comprometido.

4. Los medios de verficacion comprometidos an el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias cormidos siguientes al término de la ejecucidn del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
gque debera venir acompafiado de los correspondientss respaldos de la Informacion en al
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de |a plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a.  Una descripcion de las actividades desarrolladas durame toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado tecnico logrado.

c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al t&rmino de la ejecucion del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de comeo electronico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacién en un maximo de 20 planas:

Introduccian

Explicacitn general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

~pao0ocwe

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, & través de la Division de Administracién ¥
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacidn Social, sera responsable de:
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a.  Exigir la presentacitn de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicidn Electrdnica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

b. Proceder a su revision para determinar la comrecta inversion de los fondos otorgados
y &l cumplimiento de los objetivos pactados.

¢. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedantes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anteror, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electronica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacidn y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirio

2. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos reafizados con los recursos gue por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respective. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalimente para efectuar el egreso

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuesiren las operaciones contables gue
no cofrespondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversién a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion da los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para &l mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La
entidad ejecutora debera realizar la rendicidn de cuentas, asociando los gaslos
efectuados, segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas
establecidas en sl convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los
primeros quince dias habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un Informe Financiero Final Se debera presentar a traves de |la plataforma de
Sistema de Rendicion Electronica de SISREC, informando la sjecucion de los

recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesio establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al {érmino de la ejecucién del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por [a institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria an los términos sefialados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiclones que se presanten, junto con su respectiva
autorizacion

Todo lo anterior se realizara son sujecitn a lo dispuesto en la Resclucion N*30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.
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SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS,

La Division de Cooperacién Publico-Privada serd la responsable de revisar los Informes de
Planificacion, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revisién de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde |a fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde ia recepcion para informar el resultado de su revision,

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas serd la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, serd responsable de revisar
el informe Financiero Final. para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recapcion. La Division de Administracién y Finanzas tomard en consideracion la revision
técnica realizada por la Division de Cooperacién Publico-Privada, en particular. no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division

En &l caso de que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucién debera
subsanarlas dentro del plazo de 16 (quince) dias corridos desde su notificacidn. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucion. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22
(veintidés) dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por
la institucion. La validacién de este reporte por parie del Ministerio serd la definitiva,
notificando de Ia decision final a 1a institucion adjudicataria,

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion deberd subsanarias deniro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su

notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucidn los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
{quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de fa decisidn final a la institucion,

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipadeo al convenio y exigir la restitucién
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir,

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.



El presente convenio regird desde que se encuentre tolalmente tramitado el Litimo acto
administrative que lo apruebe, v su vigencia se exiendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucidn del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
no rendidos, no ejecutades, observados ylo rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a gjecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefialada
an la clausula décimo sagunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 8 meses, contados desde que se reciben los recurscs,
conforme lo informado por la institucion a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA,

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la insfitucidn debera hacer entrega
mediante correo electrénico™ enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
lag garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, |a que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos gue por medio de! presente acuerdo se transfieran.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a [a
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el penodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucidn a |a fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentementa garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado |a totalidad de los
recursos transferidos, da modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea &l caso.

En el evento que |a tolalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de |a
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla per un periodo adicional de tres
mesas y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
gjecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva,

La garantia podra ser sjecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrano
serd liberada una vez que |a institucidn haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por ia

En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio madiante coreo
alactranico. Sin embango, an 8l caso de garantias sxtendidas en formato fisico, debera envianme por coimeo &
documento escanaado y reahizar [a entrega del documenio previo a la transferencia de los recursos conforme a
I8 insfrucciones que entregan la Divieion de Cooperacion Poblco Privada el respecio,
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institucion en |a Tesoreria de |a Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en &l correo
electronico de la notificacion de adjudicacién, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacidn Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
ia supervision teécnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y conirol pertinentes.

El Ministeno contara con dos confrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo reallzar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Sccial y Familia serd ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de ia
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte téonica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacidn de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso

b) Realizar a capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspeclos técnicos de
los Informes tecnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones conlempladas en la cldusula undécima del
presente convenio, ¥y en genefal, atender y resolver siluaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

) Colaborar y asistir al ejecutor en la abtencién de informacién, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendrd
la funcidén de mantener la comunicacion y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor sjecucién dei prayecto. Se tendra por
designado a quien se indicd en el Formulano de Presentacién del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.
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DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparie financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisidn de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar |las rendiciones de cuentas gue mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios gue estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cusntas &l proceso a través del cual sa informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de |0s recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

c) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestanas a gue se refiere la clausula
undécima del presente convenio, apoyando a la contraparie técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efeclos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos abservados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucién del proyecto,

&) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicidn de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones ylo comentanos que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f) Acompafar, supervisar y controlar el desarrolio del proyecto, wvelando por el
cumplimiento de las normativas financieras que ngen el proceso.

Par su parte, la entidad ejecutora designara una contrapare financiera individualizada en
el Formulario de Presentacién del Proyecio, quien se relacionara con la contraparie
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir ef procedimiento
astablacido en la cldusula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o elfla coordinadorfa técnicofa del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Divisidn de Cooperacion Plblico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la platalorma de seguimiento del
Concurso ya individualizada La Division de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde |a fecha de recepcion. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo v debera verificarse que |a
institucion no se encuentra en incumplimientio de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a |a fecha de la solicitud, de acuerdo a lo safialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas sdlo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de |a fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas.
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a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino onginal de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefialados
en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
medificaciones (como medificacién ¢ creacin de nuevos sub item o traspaso de monto
desde un item de gastc a ofro (por ejemplo. de gasto operacional a recursos humanos),
entre otras), se deberd solicitar formalmente dichas modificaciones indicando
claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que
demuestren gue no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyectn. Sin
embargo, para reasignaciones dentro de un misma item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electronico.

Mo se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestania que impliquen financlar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacién se informd
senan cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

ate ades : jo: Las insfituciones
ejecutoras podmn solicitar que se mndlﬂquen las al::tlwd&ﬁﬂs hanuﬁnanns ylo equipos
de trabajo especificados en el Formulario de Presentacidn del Proyecto siempre que
dicha modificacion no altere los objetives, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
situacion debera ser autorizada por escrito por |a confraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no allere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucion
y buen desarrolic del proyecto adjudicado. Para estos efeclos no se aceptaran
solicitudes que modifiqguen mas del 60% del equipo Informado en la postulacién

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por

un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de sjecucién del mismo, indicando las
razones que ustifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte
tecnica antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacién minima
de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la gue debe aprobarse por el actoe administrativo
correspondiente. Con todo, la institucion ejecutora deberd remitir dicha modificacion
debidamente suscrita, dentro de los 10 (diez) dias hédbiles siguiente a su envio, en caso
contrario, no se dara curso a la respectiva modificacidn.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses. incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar |a iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prorroga (doce en total).
Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucidn de 12 meses no podran solicitar
extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacién presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacién de la gjecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias héabiles desde la
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacion. Los proyectos que no renueven o
suscrnban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de praver,
y Que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, |a cual debera someterse al mismo procedimiento Indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presante
convenio, &l Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aguellas que afecten el normal
desarroilo y ejecucién del convenio entre |as cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicatana utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacion
debera restituir ia totalidad de los recursos mal utilizados

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para [a ejecucion del proyecto para invertirios
en &l mercado financiero u ofros, con &l proposito de obtener infereses.

c) Si se comprueba gue la documentacion, informacion o antecedenies oficiales
presentados por la organizacidn adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utiizades durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

@) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre (a
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicatania no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacidn adjudicatana mantiene pendiente la entrega de informes mansuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asl como también mantiene
pendiente las respuesias a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquindes con ocasion del
proyecto a los objetivos compromatidos.

i) Sisetloma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

1) Sise incumple alguna de |las obligaciones establecidas en las Bases y en el presenie
Convenio de Transferencia de Recursos

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, 8l Ministeno debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:
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Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta cerificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimienios por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles sigulentes a la nolificacidén de Ia referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento yio explicitando
las razones de éste,

El Ministerio tendra un plazo de ainco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, &l Ministerio podra poner términe anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo cormespondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados ylio
rechazados en el plazo de diez (10) dias hablles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producide el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministeric de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente:

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalzado el plazo de ejecucion del proyecto, en aguellos casos en que la institucién
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, ocbservados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virlud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de B0 (sesenta) dias corndos desda la notificacion de la dlitima decision
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rjan al momento en que deba realizarse el reintegro

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL de! MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N* 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de ALFREDO ALMONACID GOMEZ para representar a la ONG
AMBIENTAL CONECTAR PARA CONSERVAR, consta en Certificado de Directorio de
Persona Juridica sin Fines de Lucro emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificacion
con fecha 13 de septiembre de 2023.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efecios legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos. quedando uno
an poder de cada parte
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Firmado por: Alfredo Almonacid Gomez representante legal de la ONG Ambiental Conectar
para Conservar, y Paula Foblete Maureira, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

4° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, susorito con fecha 6 de oclubre
de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la CORPORACION
MAS MUJERES LIDERES EN LA ARAUCANIA cuyo texto es del siguiente tenor;

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
“CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR - ACCION SOCIAL”", AND 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
CORPORACION MAS MUJERES LIDERES EN LA ARAUCANIA

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamante &l
“MINISTERIQ", a través de |a Subsecretaria de Evaluaciéon Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N* 1575, comuna y cludad de Santiago; y por la otra, CORPORACION MAS
MUJERES LIDERES EN LA ARAUCANIA, en adelante “EL EJECUTOR', RU.T N
65.201.579-4, representado por MARIANNE DELPHINE CHARNAY. cédula nacional de
[dentidad N® 14.6368.032-7; ambos domiciliados para estos efectos en Arturo Pral #875 Of
05 Edificio Inmo SA comuna de Temuco , Region de Araucania, vienen en sefialar lo
siguienta;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N* 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para &
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 08, Programa 01, Subtitule 24, ltem 01, Asignacién
028, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrolle Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente |a labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad clvil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dictd la
Resolucion Exenta N" 018, de 2023, en [as que se aprobaron las Bases Administrativas y
Tecnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Meijor — Accion Social’, afio 2023".

Que, en el proceso del concurso referido, resulid adjudicada la Corporacion Mas Mujeres
Lideres En La Araucania , segun consta en la Resolucion Exenta N® 54 y su rectificacion a
través de la Resolucién Exenta N® 55 ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucién del proyeclo

postulado.
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Que, durante la evaluacion de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dictd la Circular N°20 en la que reitera y
complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias
corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley
de presupuestos del presente afo, ya citada, de manera que resulta aplicable a los
convenios de transferencia gue se suscriban con posteriondad a su dictacion,

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Corporacion Mas
Mujeres Lideres En La Araucania fue constituida con fecha 03/06/2021 y la gue de acuerdo
con sus estatutos tiene como objeto social “impulsar una transformacion cultural que
permita reconocer la diversidad, equidad de género y participacion femenina como
elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. El trabajo se desarrolla a través
de 4 lineas de accion: educar, incidir, visibilizar y potenciar®. Asimismo, la Corporacién ha
desarrollado en los Gltimos dos afos iniciativas y proyectos destinados a la superacion de
la pobreza, tales como: “Encuentro sobre el cancer de mama, una mirada integral” y "Red
de apoyo para pacientes con cancer de mama an Temuca”.

Que, conforme a lo antenor, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecio
denominade "Continuidad De La Red De Apoyo Para Pacientes Con Cancer De Mama Del
Nodo Lacustre”, en las comunas de Curamrehue - Loncoche - Pucon - Villarrica, Regién de
Araucania, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniclativas para la Superacion
de la Pobreza "Para Vivir Mejor — Accion Social ano 2023" y segun los terminos de este
acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas v plazos, propuestas que estén
contenidas en el formulano de postulacién presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del refenido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el proyecto, &l que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento,

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecrelaria de Evaluacidn Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
proyecto.
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